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CONTRATTO DI APPALTO per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI 4 EDIFICI ALER IN 

PAVIA VIALE SICILIA 69 PER UN TOTALE DI 144 ALLOGGI SAP – Proc. 29_2023_1104 

CIG: 9714309562 _ CUP E19J21000460006. 

 

TRA  

L’arch. Pasqualino Venezia nato a Pavia il 12/07/1965 CF: VNZPQL65L12G388S, il quale interviene nel 
presente atto in qualità di delegato alla sottoscrizione dei contratti di appalto, per la propria area 
tecnica di competenza, come si evince dalla Disposizione Organizzativa n. 09 del 13/05/2019 a firma 
del Direttore Generale, in rappresentanza dell’ALER di Pavia - Lodi con sede in via Parodi, 35 – 27900 
Pavia, P.IVA 00182090183, CCIAA 121992/96, di seguito per brevità ALER, 

e 

Sig. Mario Gerini nato a La Spezia il 14/03/1963 C.F.: GRNMRA63C14E463B residente in Aulla (MS) 
Via Quartiere Gobetti n. 15, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa Società Edilizia Tirrena 
SpA,  con sede in La Spezia Piazza G. Verdi 23 – P.IVA: 00057760118 

si stipula il seguente contratto. 

 

PREMESSO: 

- che con determinazione del direttore generale dell’ALER di Pavia-Lodi n. 156 del 24/05/2023  si è 
provveduto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D-Lgs. 50/2016 a verificare la proposta di 
aggiudicazione e ad aggiudicare definitivamente l’appalto di LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DI 4 EDIFICI ALER IN PAVIA VIALE SICILIA 69 PER UN TOTALE DI 144 ALLOGGI SAP; 

- che  la suddetta  determinazione  dirigenziale,  n.  156,  in  data  24/05/2023,  è  divenuta efficace 
a seguito di verifica, con esito positivo ed effettuata ai sensi di legge e del REGOLAMENTO PER 
L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITUREDI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 
RILEVANZA COMUNITARIA, del possesso dei prescritti requisiti in  capo all’Operatore  economico,  
e  che  sussistono  tutte  le  condizioni  per  la stipulazione del contratto come previsto dal D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., articoli 32, commi 7, 9 e 10, con le conseguenti comunicazioni ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett.d). cit.; 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:  

ARTICOLO 1 (Premesse)  
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Le  premesse  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  Contratto  e  ne costituiscono il 
primo patto.  

ARTICOLO 2 (Oggetto dell’appalto)  

L’ALER,  come  sopra  rappresentata,  affida  alla  Società che,  come  sopra  rappresentata,  accetta,  
l’appalto di LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI 4 EDIFICI ALER IN PAVIA VIALE SICILIA 69 
PER UN TOTALE DI 144 ALLOGGI SAP.  

ARTICOLO 3 (Obblighi dell’Operatore economico)  

1. L’Operatore economico si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, modalità e patti previsti 
dalla propria offerta dichiarata aggiudicataria, dal presente Contratto, dal  progetto approvato  
con determinazione  del direttore generale  n. 69 del 09/03/2023 composto  dagli elaborati di cui 
all’allegato A e dal Capitolato Speciale approvato con la suddetta determinazione; 

2. Le  Parti dichiarano  di  avere  sottoscritto digitalmente per  la  loro  integrale accettazione  tutti i 
suddetti documenti  e che gli stessi si intendono parte  integrante  e sostanziale  del presente 
Contratto,  ancorché non materialmente allegati.  

ARTICOLO 4 (Durata del Contratto)  

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 540 (cinquecentoquaranta) 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2. Ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D.M. 07/03/2018, n. 49, il certificato di ultimazione può 
prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il 
completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come 
del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di 
questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di 
nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate 

 

ARTICOLO 5 (Corrispettivo)  

1. L’importo contrattuale ammonta ad € 2.099.045,63= (Euro 
duemilioninovantanovemilaquarantacinque/63) al netto del ribasso d’asta del 4,50% sull’importo 
dei lavori pari a € 2.188.324,40= (Euro duemilionicentottantottomilatrecentoventiquattro/40)   di 
cui € 204.351,58= (Euroduecentoquattromilatrecentocinquantuno/58) per oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 
3. Il Contratto è stipulato interamente a corpo. 
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4. L’ALER  informa  l’Operatore  economico,  che  ne  prende  atto,  che  il corrispettivo  è  
comunque  soggetto  alla  liquidazione  finale  del  direttore dei lavori, per quanto concerne le 
eventuali varianti approvate e autorizzate, sia in aumento che in diminuzione, apportate al 
progetto.  

5. L’Operatore  economico  prende  atto  che  sull’importo  netto  progressivo  dei lavori è operata 
una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l’approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione, da parte 
dell’ALER, previo rilascio del documento unico di regolarità. 

6. L’ALER  effettuerà  i  pagamenti  tramite  bonifico  bancario presso  il  conto  corrente indicato 
dall’Operatore economico con dichiarazione acquisita ai sensi del successivo ARTICOLO 12.  
L’Operatore economico si impegna a comunicare all’ALER ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

7. La liquidazione  sulle  coordinate indicate  dall’Operatore economico  esonera l’ALER da ogni e 
qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.  

8. L’Operatore  economico  prende  atto  che  le  condizioni  di  pagamento  saranno quelle 
applicate dall’istituto di credito che svolge il servizio di cassa dell’ALER al momento del 
pagamento stesso.  

ARTICOLO 6 (Variazioni al progetto e al corrispettivo)  

1. Qualora l’ALER, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse   modifiche o 
varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della  disciplina di cui 
all’articolo 106 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., le stesse verranno concordate e successivamente 
liquidate sulla base di una  nuova perizia, da valutarsi con i prezzi elencati nell'elenco prezzi 
unitari, ai quali dovrà essere applicato il ribasso d’asta contrattuale, o, eventualmente, redatta e 
approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento. 

ARTICOLO 7 (Contabilizzazione dei lavori)  

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e con le modalità 
indicate nel capitolo 3 art. 3.1 del CSA. 

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore 
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei 
lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o 
brogliacci suddetti. 

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede 
secondo le relative speciali disposizioni. 

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola 
eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non 
oggetto dell’offerta in sede di gara.  
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ARTICOLO 8 (Invariabilità del corrispettivo)  

1. Non si applica la revisione prezzi né il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile. 
2. Non sarà previsto e/o dovuto dalla stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore alcun 

compenso addizionale per eventuali incrementi imprevisti ed imprevedibili di prezzi di materiali 
e/o manodopera anche in caso di anomalo andamento dei prezzi di mercato. 

ARTICOLO 8 BIS ( clausola di revisione dei prezzi) - TRANSITORIO 

Ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, conv., con mod. con. L. n. 2/2002 fino al 31.12.2023, in deroga 
all’art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante valuta 
se le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, risultano 
superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, 
tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili di cui all’art. 29 citato, comma 2, secondo periodo. In tal caso la Stazione Appaltante 
procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per 
cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al 
comma 7 dello stesso art. 29, ai sensi del quale si possono utilizzare le somme appositamente 
accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro 
economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei 
lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori 
somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa 
autorizzazione annuale di spesa, nonché le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia 
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad 
altri interventi ultimati di competenza della stessa Stazione Appaltante per i quali siano stati eseguiti 
i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili 
della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata. Sono esclusi dalla compensazione i lavori 
contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. La compensazione non è soggetta al 
ribasso d’asta, ed è da calcolarsi al netto delle eventuali compensazioni precedentemente 
riconosciute ed esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel 
cronoprogramma. L’appaltatore, a pena di decadenza, dovrà presentare alla Stazione Appaltante 
l'istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di cui al 
citato art. 29, comma 2, secondo periodo. Per quanto non espressamente previsto dal presente 
articolo in recepimento dell’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022, conv., con mod. con. L. n. 
2/2002 trova integrale applicazione la stessa disposizione alla quale si rinvia 

ARTICOLO 9 (Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo) 

1. Per l’anticipazione del prezzo si applica l’art. 35, comma 18 del Codice.  
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2. In relazione ai lavori eseguiti e contabilizzati ai sensi del capitolo 3 art.3.1 del Capitolato Speciale 
d’Appalto verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei 
lavori in misura percentuale non inferiore al 20% sull’importo contrattuale comprensivi della 
quota relativa agli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, al netto della ritenuta dello 
0,50%. 

3. Ai sensi dell’articolo 113 bis del D.Lgs 50/2016 e della Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 27, la 
stazione appaltante, a seguito dell’esito positivo del collaudo e del rilascio del certificato di 
pagamento da parte del RUP, effettuerà il pagamento come al precedente punto 3).  

4. Trova applicazione, sussistendone i presupposti, la previsione di cui all’art. 8, comma 4, lett. a) , 
del D.L.  n. 76/2020, conv. con L. 120/2020 

5. Ai sensi dell’articolo 113 bis del D.Lgs 50/2016 e della Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 27, la 
stazione appaltante, a seguito dell’esito positivo del collaudo e del rilascio del certificato di 
pagamento da parte del RUP, effettuerà il pagamento come al precedente punto 3). 

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non 
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere 
ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del 
certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al precedente comma. 

7. Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 
apposito verbale, è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del 
procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque 
sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di 
collaudo. 

8. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, 
quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, 
comma 6 del Codice,  non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 
1666, secondo comma, del codice civile. 

10. In  caso  di  fattura  irregolare,  i  termini  di  pagamento  sono sospesi  sino  al ricevimento al 
protocollo dell’ALER della fattura corretta, con onere dell’operatore economico di assicurare la 
corrispondente emissione della regolare documentazione contabile, quale, ad esempio, la nota di 
credito.  

11. Rimane  salva  la  disciplina  di  legge  per  il  caso  di  inadempienze  fiscali, retributive o 
contributive.  

ARTICOLO 10 (Penali)  

1. Le Parti danno atto che, per quanto riguarda i casi di inadempimento o ritardo nell’adempimento  
e  le  conseguenti  penali,  si  fa  riferimento  a  quanto  previsto dal capitolo 2 art. 2.14 del  
capitolato  speciale.  
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2. Le penali sono tra loro cumulabili  sino alla concorrenza della misura massima del dieci per cento 
(10%) del valore del presente Contratto al superamento della quale l’ALER potrà procedere alla 
risoluzione contrattuale.  

3. Le  penali  sono  applicate  mediante  ritenute  sul  corrispettivo  dovuto  dall’ALER.  Se  
l’ammontare  delle  penali  è  superiore  al  corrispettivo  dovuto,  è facoltà dell’ALER rivalersi 
direttamente sulla cauzione definitiva che, in tale caso, deve essere reintegrata dall’Operatore 
economico nel termine assegnato.  

4. L’applicazione delle penali non pregiudica la facoltà dell’ALER di chiedere il risarcimento degli 
eventuali ulteriori danni derivanti dall’inadempimento.  

ARTICOLO 11 (Cessione del credito)  

1. Qualora l’Operatore economico ceda, secondo quanto previsto dall’articolo 106 comma 13 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i crediti derivanti dal Contratto, deve notificare a propria cura e spese 
all’ALER l’atto di cessione che deve rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità dei 
pagamenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 136/2010.  

2. L’Operatore economico prende atto ed accetta che in caso di cessione del credito i pagamenti 
sono comunque sospesi fino al termine delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 
80  del  delD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da parte del cessionario.  

3. In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilità è attribuibile all’ALER per i mancati 
pagamenti o errate liquidazioni a persone non autorizzate a riscuotere.  

ARTICOLO 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari)  

1. L’Operatore economico si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.  

2. In particolare l’Operatore economico si obbliga: a) a registrare tutti i movimenti finanziari 
relativi all’appalto oggetto del presente Contratto sul conto corrente dedicato comunicato 
all’ALER che, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono 
essere effettuati esclusivamente  per  il  tramite  di  intermediari  autorizzati  di  cui  
all’articolo  11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231/2007, cioè banche e 
Poste Italiane S.p.A.; b)  ad  inserire,  nei  contratti  di  subappalto  e  nei  subcontratti  
sottoscritti  con contraenti a qualsiasi titolo interessati, una clausola con la quale ciascuno di 
essi assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  legge  n. 136/2010,  
a  pena  di  nullità  assoluta  dei  contratti  medesimi  e  la  conseguente risoluzione  
immediata  del  vincolo  contrattuale  o della  revoca dell’autorizzazione al 
subappalto/subcontratto; c) a trasmettere all’ALER i contratti di cui alla precedente lettera 
b), affinché la stessa possa accertare l’inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010; d) ad informare 
contestualmente l’ALER e l’Ufficio territoriale del Governo competente qualora abbia notizia  
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che i propri  subappaltatori  o subcontraenti  abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità 
finanziaria imposti dalla legge n. 136/2010; e)  a  comunicare  tempestivamente  e  
comunque  entro  e  non  oltre  7  giorni  dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta 
in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi  del  conto  corrente  dedicato  nonché  le  
generalità  e  il  codice  fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.  

3. Ai fini della tracciabilità dei  flussi  finanziari  di  cui  all’articolo  3,  comma  5, della  legge  n.  
136/2010, l’ALER, come sopra rappresentata, dichiara  che  il codice identificativo gara (CIG) 
è quello in oggetto.  

4. L’ALER  e  l’Operatore  economico  si  danno  reciprocamente  atto  che  il presente Contratto  
sarà risolto  di diritto  nel caso di mancato  utilizzo  del bonifico bancario  o  postale  ovvero  
degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena tracciabilità delle operazioni. Per 
rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell’inadempimento.  

ARTICOLO 12 BIS (T&T – Trasparenza e Tracciabilità) 

1. Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti L'Aggiudicatario del Contratto ed 
i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al 
rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della 
esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di 
seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto 
affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016 e quelle di cui al 
comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 di seguito trascritte. 
Comma 2art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima 
dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per 
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto 
del lavoro, servizio o fornitura affidati>>. 
Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a 
prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 
delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi 
titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti 
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, 
dedicati, anche non in via esclusiva, 

2. Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore 
economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei 
subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 
della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto. 
Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti 
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 
ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, 
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un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla presente legge.>> 
Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il 
rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T 
nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario. 
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di 
esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli 
affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti. 

3. Informazioni da inserire nella scheda T&T Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma 
T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l’aggiudicatario. 
Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. 
L’obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della 
scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all’aggiudicatario. 
Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno 
essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del 
subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti. 

4. Tempi e Modalità di trasmissione La compilazione della scheda T&T a cura dell’Aggiudicatario 
avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai 
subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della 
scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito 
all’istruttoria compiuta. 

5. Sanzioni e penali A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la 
mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la 
quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari 
rende il subcontratto nullo. 
La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell’Aggiudicatario, è causa ostativa 
all’ingresso in cantiere del Subcontraente. 
È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione 
all’Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l’Amministrazione 
si riserva di darne notizia alle autorità competenti. 
Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente 
richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 
della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di 
una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 
euro. 
Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e 
l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del 
subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. 
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Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni 
che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, 
si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale 
ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla 
gravità della non correttezza delle informazioni fornite. 

ARTICOLO 13 (Cauzione definitiva)  

1. L’ALER prende atto che l’Operatore economico, a garanzia del mancato o inesatto adempimento 
del presente Contratto, ha  costituito,  come  previsto dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., cauzione definitiva di euro 104.952,30, commisurata al valore del  presente Contratto,  
a mezzo  di polizza  assicurativa n.1997010,  in data  13/06/2023,  stipulata  con  REVO Insurance 
SpA,  agenzia  Assitec sas di Simoncini M. Genova, acquisita in forma digitale dall’ufficio contratti 

2. La suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nei termini e per le entità previsti  
dall’articolo  103,  comma  5,  del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel limite massimo dell’80 per cento 
dell’iniziale importo garantito. 

3. L’Operatore economico riconosce ed accetta che, nel caso di sue inadempienze contrattuali,  
l’ALER  ha  diritto  di  valersi  di  propria  autorità  della  suddetta cauzione e che è obbligato a 
reintegrarla nel termine assegnatogli se l’ALER abbia dovuto, durante l’esecuzione del Contratto, 
valersene in tutto o in parte. L’ALER potrà avvalersi della cauzione  per la riscossione  delle  penali  
applicate, per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni e per il  
pagamento  delle  somme  dovute  dall’Operatore  economico  e  che  l’ALER stessa abbia, a 
qualunque titolo, anticipato.  

4. L’Operatore economico si impegna a mantenere la copertura assicurativa di cui al  precedente  
comma  1  per  l’intera  durata  dell’appalto,  nonché  a  trasmettere  al Direttore  dell’esecuzione  
del  Contratto  dell’ALER  il  relativo  certificato  di rinnovo della copertura assicurativa, almeno 
sette (7) giorni prima della scadenza.  

5. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, come  previsto  
dall’articolo  103,  comma  5,  del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

ARTICOLO 14 (Polizza assicurativa)  

1. L’ALER prende atto che l’Operatore economico  ha prodotto,  a copertura dei rischi inerenti i 
lavori appaltati, polizza CAR, ai sensi dell’art. 103, comma 6 del Codice  n. 1997436, in  data  
14/06/2023  stipulata  con  REVO Insurance SpA, agenzia  Assitec sas di Simoncini M., con  
esclusivo  riferimento  all’oggetto  del  presente Contratto  e  del  relativo  capitolato  speciale,  
con  massimale  pari  a €. 500.000,00 per sinistro.  
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2. Le coperture sono totalmente esenti da franchigia. Eventuali scoperti o franchigie sono posti a 
totale carico dell’Operatore economico.  

3. In ogni caso, resta ferma l’intera responsabilità dell’Operatore economico anche per  danni  non  
coperti  ovvero  per  gli  eventuali  maggiori  danni  eccedenti  i massimali assicurati.  

4. Copia  della  polizza,  e  relativi  allegati,  è  stata  acquisita  dall’ufficio contratti. Detta polizza 
forma parte integrante del presente Contratto, ancorché non materialmente allegata.  

5. L’Operatore economico si impegna a mantenere la copertura assicurativa di cui al  precedente  
comma  1  per  l’intera  durata  dell’appalto,  nonché  a  trasmettere  al Direttore  dei lavori  i  
relativi  certificati  di rinnovo della copertura assicurativa, almeno sette (7) giorni prima della 
scadenza.  

6. Qualora  l’Operatore  economico  non  sia  in  grado  di  provare  in  qualsiasi momento che la 
copertura assicurativa continua a permanere, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto 
ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile.  

7. La  polizza  ha  durata  per  legge  fino  alla  data  di  emissione  del  collaudo/certificato di 
regolare esecuzione.  

ARTICOLO 15(Protocollo di legalità e codice di comportamento)  

1. L’Operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Patto di Integrità 
in materia di contratti pubblici di cui alla D.G.R. Regione Lombardia n.XI/1751/2019 del 
17/06/2019, come da dichiarazione rilasciata in sede di presentazione dell’offerta,  per  la  
prevenzione  dei tentativi  d’infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti 
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  e  di  accettarne  incondizionatamente  il contenuto e gli 
effetti.  

2. In particolare l’Operatore economico si impegna: a) a dare comunicazione tempestiva alla 
Provincia e alla Prefettura, di tentativi di concussione  che  si  siano,  in  qualsiasi  modo,  
manifestati  nei  confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa; b)  
fermo  restando  l’obbligo  di  denuncia  all’Autorità  giudiziaria,  a  riferire tempestivamente 
all’ALER ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, 
ovvero ogni altra forma di illecita interferenza che  venga  avanzata  nel  corso  dell’esecuzione  
del  Contratto  nei  confronti  di  un proprio rappresentante, agente o dipendente.  

3. L’Operatore  economico  si  impegna  ad  inserire  nei  contratti  di  subappalto  – ammissibili solo 
se dichiarati in sede di gara e preventivamente autorizzati -, e di subcontratto l’impegno espresso 
al precedente comma 1.  

4. La  mancata  comunicazione  dei  tentativi  di  pressione  criminale  da  parte dell’Operatore 
economico porterà alla risoluzione del Contratto ovvero alla revoca immediata 
dell’autorizzazione al subappalto.  

5. L’ALER si riserva di valutare le cd. informazioni supplementari atipiche  di cui  all’articolo  1  
septies  del  decreto  legge  6  settembre  1982,  n.  629,  convertito nella  legge  12  ottobre  
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1982,  n.  726,  ai  fini  del  gradimento  dell’impresa  sub- affidataria, per gli effetti di cui 
all’articolo 92 del d.lgs. n. 159/2011. 6.  L’Operatore  economico  con la sottoscrizione del 
presente Contratto dichiara espressamente di essere consapevole che l’ALER ha adottato un 
Modello Organizzativo e di gestione ex D.Lgs. 231/2001 e un Codice Etico (consultabile sul sito 
www.alerpavialodi.it) e nell’adempimento delle obbligazioni del presente Contratto di appalto, si 
obbliga a rispettare le regole generali di comportamento statuite dal Modello e dal Codice di cui 
ha preso visione.  

ARTICOLO 16 (Sospensione dell’esecuzione del contratto)  

L’ALER  e  l’Operatore  economico  si  danno  reciprocamente  atto  che  trova applicazione per la 
sospensione l’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

Ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.M. 07/03/2018, n. 49 il risarcimento dovuto all'esecutore nel 
casodi sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 
e 4 dell'articolo 107 del codice  sarà quantificato sulla base dei seguenti criteri: 

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale 
l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e 
calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo 
contrattuale e moltiplicato peri giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il 
risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera; 

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, 
nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del 
D.Lgs.231/2002 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima 
sospensione; 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al 
valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della 
manodopera accertati dal direttore dei lavori; 

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti 
norme fiscali. 

ARTICOLO 17 (Divieto di cessione del contratto)  

Il presente Contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come  stabilito  
dall’articolo  105, comma  1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

ARTICOLO 18 (Specifiche modalità e termini del certificato di regolare esecuzione)  
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L’ALER e l’Operatore economico si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per il 
collaudo/certificato di regolare esecuzione le disposizioni di  cui  all’articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 

ARTICOLO 19 (Risoluzione del contratto)  

1. L’ALER  e  l’Operatore  economico  si  danno  reciprocamente  atto  che  trova applicazione per la 
risoluzione l’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

2. In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti richiesti prescritti nella richiesta 
d’offerta/lettera d’invito/disciplinare di gara si procederà alla risoluzione del Contratto, al 
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 
dell’utilità ricevuta, all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, 
all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del Contratto. 

ARTICOLO 20 (Recesso dal contratto)  

1. L’ALER può recedere dal Contratto, in qualunque tempo e fino al termine dell’appalto, secondo la 
procedura prevista dall’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

ARTICOLO 21 (Subappalto)  

1. Il subappalto è ammesso nel  rispetto  della  procedura e nei limiti di  cui  all’articolo  105  del  
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

2. L’ALER procederà a risolvere il Contratto qualora l’Operatore economico affidi,  anche  di  fatto,  
prestazioni contrattuali in  subappalto  senza  l’autorizzazione  dell’ALER o oltre i limiti previsti 
dall’art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016.  

3. L’Operatore  economico  è  obbligato  a  trasmettere  all’ALER  copia  delle fatture quietanzate  
relative  ai pagamenti  corrisposti  al subappaltatore,  entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento.  

4. L’ALER  provvederà,  nei casi di cui all’articolo  105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a 
corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso 
eseguite; pertanto l’Operatore  economico  dovrà  comunicare  la  parte  delle  prestazioni  
eseguite  dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo.  

5. L’affidamento  in  subappalto  non  esonera  l’Operatore  economico  da responsabilità  verso  
l’ALER.  Anche  in  caso  di  subappalto,  rimane  ferma l’unicità  del  referente  per  l’ALER,  che  
rimane  l’Operatore  economico affidatario,  con  il  quale  si  terranno  tutti  i  contatti,  anche  in  
relazione all’ordinazione delle singole prestazioni ai riferimenti comunicati.  

6. L’Operatore  economico  è  obbligato  a  garantire  l’osservanza  delle  norme  in materia  di  
assicurazioni  sociali  e del  contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro da parte  del  
subappaltatore  nei  confronti  di  rispettivi  dipendenti,  nonché  quelle  in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui al presente Contratto.  
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ARTICOLO 22 (Responsabilità)  

1. L’Operatore economico si obbliga a tenere indenne l’ALER da ogni responsabilità inerente e 
conseguente a violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti i lavori oggetto del Contratto.  

2. In  particolare,  l’ALER  non  assume  alcuna  responsabilità  nel  caso l’Operatore economico 
fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri siano proprietari  o  detengano  la  privativa.  
Ove  venga  promossa  azione  giudiziaria  nei confronti dell’ALER, l’Operatore economico  si 
impegna a sollevarla, anche in sede processuale, da ogni pretesa e a prestare la più ampia 
manleva.  

3. L’Operatore  economico  sarà  comunque  responsabile  verso  l’ALER  di qualsiasi  pregiudizio  
rinveniente,  direttamente  o  indirettamente,  dal  non  esatto adempimento  degli  obblighi  
contrattuali.  Tra  tali  pregiudizi  rientrano espressamente anche quelli  relativi  ad  eventuali  
sanzioni  che  l’ALER  dovesse sopportare  in  relazione  all’inesatto  adempimento  delle  
prestazioni  oggetto  del Contratto.  

ARTICOLO 23 (Forma delle comunicazioni e domicilio)  

1. Le  notificazioni  e  le  intimazioni  saranno  effettuate,  a  discrezione  dell’ALER,  all’indirizzo  di  
posta  elettronica  certificata  o  a  mezzo  di  lettera raccomandata, e fermo quanto comunicato 
tramite atti stesi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.  

2. A tutti gli effetti del presente Contratto, l’Operatore economico elegge domicilio presso la sede 
legale dell’azienda. 

ARTICOLO 24 (Modalità di soluzione delle controversie e Foro competente)  

1. L’ALER  e  l’Operatore  economico  si  danno  reciproco  atto  che  eventuali controversie  relative  
all’esecuzione  del  presente  Contratto  sono  di  competenza esclusiva del giudice ordinario con 
esclusione dell’arbitrato.  

2. Per ogni controversia il Foro competente è esclusivamente quello di Pavia.  

ARTICOLO 25(Obblighi dell’Operatore economico verso i lavoratori)  

1. L’Operatore economico con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara espressamente di 
applicare ai lavoratori dipendenti  il Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  settore  
Edile/Industria  e di agire, nei confronti degli stessi dipendenti  nel rispetto degli obblighi 
retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti 
nonché  di  quelli  previsti  in  materia  di  sicurezza  con  particolare  riferimento  al decreto 
legislativo 29 aprile 2008 n. 81. 

ARTICOLO 26 (Sicurezza e rischi da interferenza)  
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1. Le  Parti  dichiarano  di  avere  sottoscritto  in  data  odierna  per  la  sua  integrale accettazione i 
seguenti documenti: 
PSC _ Piano di sicurezza e coordinamento e POS 

ARTICOLO 27 (Comunicazione dei referenti dell’appalto per l’ALER)  

1. L’ALER si impegna a comunicare all’Operatore economico il nominativo del  responsabile  del  
procedimento,  del  responsabile  dell’esecuzione  ove  diverso dal primo, nonché degli altri 
referenti dell’appalto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo.  

ARTICOLO 28 (Referente dell’Operatore economico)  

1. L’Operatore economico dichiara  che  il  signor  Mario Gerini  è  responsabile  del  coordinamento 
dell’esecuzione dell’appalto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza dei cantieri,  della  
disciplina,  dell’esattezza  e  correttezza nell’esecuzione  delle  prestazioni  ed  ha  obbligo  di  
osservare  e  far  osservare  al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e dichiara 
che il servizio/la fornitura  oggetto  del  presente  Contratto  verrà  eseguito  sotto  la  propria  
personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell’Operatore economico. In caso di 
sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.  

ARTICOLO 29 (Rinvio)  

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., del codice civile, nonché le  altre  leggi  e  regolamenti  vigenti  in materia,  in  
quanto  applicabili.  

ARTICOLO 30 (Spese contrattuali)  

1. L’Operatore  economico  assume  a  proprio  carico  tutte  le  spese  del  Contratto  e tutti  gli  
oneri  connessi  alla  sua  stipulazione,  compresi  quelli  tributari,  fatta eccezione per l’I.V.A., che 
rimane a carico dell’ALER. 

2. Il presente Contratto viene stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata con le 
modalità indicate alla determinazione del Direttore n. 34 del 02.03.2016, consultabile sul sito 
web aziendale www.alerpavialodi.it, alla sezione Amministrazione trasparente/disposizioni 
generali/atti generali. 

3. La stipula del Contratto non comporta oneri per l’appaltatore fatta eccezione l'imposta di bollo e 
registrazione che in caso d’uso, sono a carico dell’Operatore economico 

ARTICOLO 31 (Documenti che fanno parte del contratto) 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d’appalto tutti i documenti progettuali indicati 
nell’allegato (A) ed all’art. 26. 
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2. Qualora si riscontrassero discordanze fra gli elaborati di cui sopra, varrà la disposizione più 
favorevole alla Stazione Appaltante. 

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici. 

ARTICOLO 32 (Riservatezza e trattamento dei dati)  

1. L’ALER  nomina  l’Operatore economico  Responsabile  esterno del trattamento dei dati,  nel 
rispetto di quanto disposto dal  Regolamento Europeo 679/2016.  

2. L’Operatore  economico,  in  qualità  di  Responsabile  esterno,  si  impegna  ad attenersi  
scrupolosamente  alle  istruzioni  sul  trattamento  dei  dati  che  sono pubblicate  sul sito web 
aziendale www.alerpavialodi.it nella sezione privacy e  che l’Operatore economico dichiara di 
conoscere ed accettare.  

3. L’Operatore  economico  deve  in  ogni  caso  comunicare  all’ALER  i nominativi  dei  suoi  
collaboratori  incaricati  del  trattamento  dei  dati.   

4. Il signor  Mario Gerini dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del 
Regolamento Europeo 679/2016, per l’utenza esterna, pubblicata sul sito web aziendale 
www.alerpavialodi.it nella sezione privacy. 

5. Il titolare” del trattamento è l’ALER stessa e che, relativamente agli adempimenti inerenti al 
Contratto, “Responsabile” del suddetto  trattamento  è Ing. Pasqualino Venezia, dirigente 
dell’area tecnica, progettazione, programmazione vendite per ciò che riguarda l’esecuzione del 
servizio è l’Ing. Fabio Cevini e, per quanto attiene ai pagamenti, la Dott.ssa Carlotta Nazzicari, 
dirigente dell’area Amministrazione Finanza e controlli. Detti dirigenti  sono  indicati  nell’elenco  
dei  responsabili  verticali  del  trattamento dei  dati,  pubblicato  quale  allegato  al  citato  
documento  “Informativa  per l’utenza esterna”.  
 

ARTICOLO 33 (Condizione risolutiva espressa) 
 
1. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio con esito positivo della 

comunicazione antimafia di cui agli artt. 88 ss. d. lgs. 159 del 2011, con i conseguenti effetti 
interdittivi di cui all’art. 88, comma 4, ter, d. lgs. cit.  

2. All’avveramento della suddetta condizione il contratto si intenderà retroattivamente risolto.  

Le  Parti  dichiarano  di  conoscere  il  contenuto  degli  allegati.  

Ai  sensi  degli  articoli  1341 e seguenti  del  codice civile,  il  sottoscritto  legale  rappresentante  
approva  specificamente  le  condizioni contenute: nel  presente  Contratto:  articoli  5  
(Corrispettivo),  10(penali),  18  (Risoluzione  del contratto),  20 (Recesso  dal  contratto),  22  
(Responsabilità), 24  (Modalità  di soluzione delle controversie e Foro competente), 33 (Condizione 
risolutiva espressa); 

http://www.alerpavialodi.it/
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Documento firmato digitalmente 

 

 

 

ALLEGATO A 

• D00_Elenco elaborati 

• RTA01 _ Relazione tecnico – illustrativa 

• RTA02 _ Relazione CAM 

• CSA _ Capitolato speciale d’appalto 

• D01 _ Schema di Contratto 

• PMO _ Piano di Manutenzione 

• CME _ Computo metrico estimativo 

• CM _ Computo metrico 

• FO_ Fascicolo dell’opera 

• EPU_ Elenco prezzi unitari 

• MDO_ Stima incidenza manodopera 

• QE_ Quadro economico di spesa 

• D02 _ Cronoprogramma dei lavori 

• PSC _ Piano di sicurezza e coordinamento + allegati 

• A01_ Piante Stato Di Fatto - Scala A-B-C-D 

• A02_ Piante Stato Di progetto - Scala A-B-C-D 

• A03_ Piante Stato Di confronto - Scala A-B-C-D 

• A04_ Prospetti Stato Di Fatto - Scala A-B-C-D 

• A05_ Prospetti Stato Di progetto - Scala A-B-C-D 
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• A06_Prospetti Stato Di Confronto - Scala A-B-C-D 

• A07_Abaco sostituzione serramenti – Scala A-B-C-D 

• B01_ Piante Stato Di Fatto - Scala E-F-G 

• B02_ Piante Stato Di progetto - Scala E-F-G 

• B03_ Piante Stato Di confronto - Scala E-F-G 

• B04_ Prospetti Stato Di Fatto - Scala E-F-G 

• B05_ Prospetti Stato Di progetto - Scala E-F-G 

• B06_Prospetti Stato Di Confronto - Scala E-F-G 

• B07_Abaco sostituzione serramenti Scala - E-F-G 

• C01_ Piante Stato Di Fatto - Scala H-I-L-M 

• C02_ Piante Stato Di progetto - Scala H-I-L-M 

• C03_ Piante Stato Di confronto - Scala H-I-L-M 

• C04_ Prospetti Stato Di Fatto - Scala H-I-L-M 

• C05_ Prospetti Stato Di progetto - Scala H-I-L-M 

• C06_Prospetti Stato Di Confronto - Scala H-I-L-M 

• C07_Abaco sostituzione serramenti – Scala H-I-L-M 

• D01_ Piante Stato Di Fatto - Scala P-O-N 

• D02_ Piante Stato Di progetto - Scala P-O-N 

• D03_ Piante Stato Di confronto - Scala P-O-N 

• D04_ Prospetti Stato Di Fatto - Scala P-O-N 

• D05_ Prospetti Stato Di progetto - Scala P-O-N 

• D06_Prospetti Stato Di Confronto - Scala P-O-N 

• D07_Abaco sostituzione serramenti – Scala P-O-N 

• RTM01_APE Pre Intero edificio ABCD 

• RTM02_APE Post Intero edificio ABCD 
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• RTM03_APE Pre Intero edificio EFG 

• RTM04_APE Post Intero edificio EFG 

• RTM05_APE Pre Intero edificio MIHL 

• RTM06_APE Post Intero edificio MIHL 

• RTM07_APE Pre Intero edificio NOP 

• RTM08_APE Post Intero edificio NOP 

• RTM09_Relazione Energetica ex Legge 10 – ABCD 

• RTM10_Relazione Energetica ex Legge 10 – EFG 

• RTM11_Relazione Energetica ex Legge 10 – MIHL 

• RTM12_Relazione Energetica ex Legge 10 - NOP 

• RTE01_Relazione Impianto Fotovoltaico 


