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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLESSIVI 172 ALLOGGI SAP 
SFITTI DI CUI 149 UBICATI NEL COMUNE DI PAVIA E 23 NEL COMUNE DI LODI: N. 5 

LOTTI. - PROC. 51_2021_1104 

 
VERBALE INTEGRATIVO AL REPORT SULLE OPERAZIONI DI GARA PRODOTTO IN AUTOMATICO DALLA 

PIATTAFORMA SINTEL - PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

 
Il giorno 20/10/2021 alle ore 14:30, tramite videoconferenza il Presidente del seggio di gara Arch. 
Pasqualino Venezia, alla presenza di due testimoni, il Geom. Cristian Rusconi e il Dott. Massimiliano 
Selmi – dipendenti dell’ALER di Pavia-Lodi, ha proceduto all’apertura della gara telematica in oggetto. 
 
Prima di iniziare, il Presidente da atto che è stata effettuata una specifica comunicazione dell’indizione 
della seduta pubblica contenente le indicazioni precise per collegarsi telematicamente alla 
videoconferenza. 
 
Tutto ciò premesso, il Presidente esperisce la gara seguendo le fasi della procedura telematica SINTEL ed 
effettua il controllo sulla regolarità e conformità dei documenti amministrativi presentati dai 
concorrenti e inviati tramite piattaforma Sintel. 
 
Poiché la procedura di gara è condotta mediante l’ausilio della piattaforma telematica SINTEL, i 
documenti amministrativi sono stati presentati su supporto elettronico e sono costituiti da files firmati 
digitalmente dal concorrente che, scaricati in seduta pubblica dalla procedura SINTEL, vengono archiviati 
in apposite cartelle sul server aziendale; la visualizzazione delle operazioni di gara è resa pubblica 
attraverso la condivisione dello schermo del pc e l’apertura dei documenti elettronici avviene mediante 
specifico programma di verifica dei files firmati digitalmente.  
 
Alla scadenza del termine di presentazione, previsto per le ore 14.00 del giorno 15/10/2021, sono 
pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

1. A.F.I.B. SRL. 
2. SCLAVI COSTRUZIONI GENERALI 
3. AIROLDI SRL 
4. PALADINO COSTRUZIONI SRL 
5. LERTA e C. SRL 
6. IMMOBILIARE EDILPROGETTI DI PEZZOTTI FULVIO E C 
7. S.A.I.M.P. SRL 

 
Si procede alla apertura delle buste amministrative dei concorrenti. 
Tutti i suddetti operatori economici, a seguito della verifica della documentazione amministrativa, viste 
le dichiarazioni rese in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché alla 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti, vengono ammessi alle 
successive fasi di gara. 
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Successivamente si procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche per ogni lotto; le 
percentuali di sconto espresse sull’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta offerte dagli operatori 
economici partecipanti alla procedura sono le seguenti: 
 

 LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3 LOTTO 4 LOTTO 5 

IMPRESE % SCONTO % SCONTO % SCONTO % SCONTO % SCONTO 

PALADINO COSTRUZIONI 
SRL 

11,5100% 11,9000% 10,9000% 10,4500% 9,8000% 

SCLAVI COSTRUZIONI 
GENERALI 

12,0100% 11,1000% 11,5500% 11,9800% 10,3000% 

EDIL PROGETTI SRL 11,8000% 10,0000% 11,1100% 12,5200% 9,5000% 

AIROLDI SRL 5,5000% 5,5000% 5,5000% 5,5000% 5,5000% 

A.F.I.B. SRL 9,8900% 11,7700% 10,6600% 11,5000% 11,0300% 

LERTA e C. SRL 10,9500% 10,8800% 11,7000% 12,3000% 10,7500% 

S.A.I.M.P. SRL 7,8000% 9,4500% 9,7500% 8,4000% 8,1600% 

Soglia di anomalia (%) 12,4680% 12,7704% 12,9528% 13,1112% 11,6424% 

 
Il Rup, valutate le offerte economiche, pertanto formula la proposta di aggiudicazione a favore: 

- Per il LOTTO 1 della ditta SCLAVI COSTRUZIONI GENERALI che ha offerto una percentuale di 
sconto pari al 12,01% 

- Per il LOTTO 2 della ditta PALADINO COSTRUZIONI SRL che ha offerto una percentuale di sconto 
pari al 11,90%; 

- Per il LOTTO 3 della ditta LERTA e C Srl che ha offerto una percentuale di sconto pari al 11,70%; 
- Per il LOTTO 4 della ditta EDILPROGETTI DI PEZZOTTI FULVIO e C che ha offerto una percentuale 

di sconto pari al 12,52%; 
- Per il LOTTO 5 della ditta A.F.I.B. Srl che ha offerto una percentuale di sconto pari al 11,03%. 

 
Il Presidente chiude la presente seduta alle ore 15.55 dopo aver dato lettura del presente verbale. 
 
Presidente: Arch. Pasqualino Venezia 
Testimone: Geom. Cristian Rusconi 
Testimone: Dott. Massimiliano Selmi 
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